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七、 分项报价表 

单位：人民币 元 

序

号 
设备名称 厂家品牌型号 

单

位 

数

量 
单价 总价 备注 

1 
台式电脑 

（核心产品） 

厂家：联想开天

科技有限公司 

品牌：联想开天 

型号：开天 M70d 

G1s 

台 742 4,970.00 3,687,740.00 

1、相关证

明 材 料 详

见第 25 页

至第 72页。 

2、出厂预

装 正 版 教

育 版 操 作

系 统 和 流

式 办 公 软

件。 

2 笔记本电脑 

厂家：联想开天

科技有限公司 

品牌：联想开天 

型号：开天 N60d 

G1d-A001 

台 416 6,480.00 2,695,680.00 

1、相关证

明 材 料 详

见第 25 页

至第 72页。 

2、出厂预

装 正 版 教

育 版 操 作

系 统 和 流

式 办 公 软

件。 

合计报价 6,383,420.00 无 
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注：若招标文件要求提供图片或相关证明材料的设备，可将对应设备图片

或相关证明材料内容附在“第八章 技术支持资料”，并在本项“备注”栏内注

明所在页码。 
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